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Alapszolgáltatások 

1. Réz Érpáras Helyi (Al)Hurok Átengedése 

 

1.1 A Magyar Telekom a Réz Érpáras Helyi (Al)Hurok Átengedést a vonatkozó 

szerződéskötést követő 5 napon belül teljesíti. 

 

Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

a Magyar Telekom a szerződéskötést követően haladéktalanul értesíti a Jogosultat a 

tervezett munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja a Jogosult 

jelenlétét a telepítés során. 

 

1.2 Amennyiben Réz Érpáras Helyi (Al)Hurok Átengedés igénybevételéhez 

Helymegosztás kialakítására, illetve egyéb, jelentős átalakításra van szükség, akkor 

a Felek jogosultak a Helymegosztás feltételeinek biztosítása, illetve az átalakítás 

megvalósítása érdekében a szerződéskötés időpontjától számított legfeljebb 30 napos 

időtartamban megállapodni a szerződés megvalósítása tekintetében. Ha a 

Helymegosztás kialakításához, illetve az átalakításhoz építési, vagy egyéb hatósági 

engedély szükséges, a 30 napos határidőt az engedély jogerőre emelkedésétől kell 

számítani. Az engedély iránti kérelmet a Kötelezett Szolgáltató a szerződéskötést 

követő 10 napon belül köteles benyújtani.   

 

Amennyiben Réz Érpáras Helyi (Al)Hurok Átengedés igénybevételéhez 

kapcsolódóan a Jogosult Szolgáltató igénybe vesz felhordó hálózati szolgáltatást, 

akkor a felek megállapodhatnak arról, hogy a Réz Érpáras Helyi (Al)Hurok 

Átengedés szolgáltatás megvalósítását az adott felhordó hálózati szolgáltatás 

megvalósításának időpontjához kötik. 

 

1.3 A Magyar Telekom a Réz Érpáras Helyi (Al)Hurkot a Jogosult szolgáltatóval 

előzetesen egyeztetett átadási időablakban átadottnak tekinti, amennyiben a Jogosult 

részéről az egyeztetett átadási időablak végétől számított 12 órán belül nem érkezik 

a Magyar Telekom által jogosnak vélt hibabejelentés késedelmes átengedésre. 

 

1.4 A Magyar Telekom a Réz Érpáras Helyi (Al)Hurok fizikai átengedését követően 

jogosult kiszámlázni a 7. Mellékletben (Díjak) meghatározott Havi Hurokbérleti 

Díjat. 

 

1.5 A Jogosult egy számára átengedett Réz Érpáras Helyi (Al)Hurkon az érintett 

Szerződésben szereplő berendezés, vagy annak beállítási módjának módosítását a 

vonatkozó MARUO rendelkezések figyelembevételével saját hatáskörében maga 

végzi el. 

 

1.6 A Számhordozással történő Réz Érpáras Teljes (Al)Hurok Átengedés teljesítési 

ideje a Hurokátengedéshez szükséges időtartam. 

 

A Számhordozással történő Hurok Teljes Átengedés esetén a Számhordozást és a 

Hurok Teljes Átengedést a Számhordozás napján a Számhordozásra nyitva álló 

időablakban kell teljesíteni. 
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1.7 A Réz Érpáras Helyi Hurok Átengedését követően a Magyar Telekom által a 

Jogosult felé átadott Réz Érpáras Helyi hurok azonosítót át kell adnia az előfizetőnek 

vagy az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a későbbi szolgáltató váltás 

elősegítése érdekében. 

2. GPON Előfizetői Szakaszának Teljes Átengedése  

 

2.1 A Magyar Telekom a GPON Előfizetői Szakaszának Teljes Átengedést a 

vonatkozó szerződéskötést követő 5 napon belül teljesíti. 

 

Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

Magyar Telekom a szerződéskötést követően haladéktalanul értesíti a Jogosultat a 

tervezett munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja a Jogosult 

jelenlétét a telepítés során. 

 

Amennyiben a GPON Előfizetői szakaszának Teljes Átengedés igénybevételéhez 

Helymegosztás kialakítására, illetve egyéb, jelentős átalakításra van szükség, akkor 

a Felek jogosultak a Helymegosztás feltételeinek biztosítása, illetve az átalakítás 

megvalósítása érdekében a szerződéskötés időpontjától számított legfeljebb 30 napos 

időtartamban megállapodni a szerződés megvalósítása tekintetében. Ha a 

Helymegosztás kialakításához, illetve az átalakításhoz építési, vagy egyéb hatósági 

engedély szükséges, a 30 napos határidőt az engedély jogerőre emelkedésétől kell 

számítani. Az engedély iránti kérelmet a Magyar Telekom a szerződéskötést követő 

10 napon belül köteles benyújtani. 

 

Amennyiben GPON Előfizetői szakaszának Teljes Átengedés igénybevételéhez 

kapcsolódóan a Jogosult Szolgáltató igénybe vesz felhordó hálózati szolgáltatást, 

akkor a felek megállapodhatnak arról, hogy a GPON Előfizetői szakaszának Teljes 

Átengedés szolgáltatás megvalósítását az adott felhordó hálózati szolgáltatás 

megvalósításának időpontjához kötik. 

 

2.2 A Magyar Telekom a GPON Hurok Előfizetői Szakaszát a Jogosult szolgáltatóval 

előzetesen egyeztetett átadási időablakban átadottnak tekinti, amennyiben a Jogosult 

részéről az egyeztetett átadási időablak végétől számított 12 órán belül nem érkezik 

a Magyar Telekom által jogosnak vélt hibabejelentés késedelmes átengedésre. 

 

2.3 A Magyar Telekom a GPON Előfizetői Szakasz Teljes Átengedése szolgáltatás 

fizikai átengedését követően jogosult kiszámlázni a 7. Mellékletben (Díjak) 

meghatározott Havi Díjat. 

 

2.4 A Jogosult egy számára átengedett GPON hurok előfizetői szakaszán az érintett 

Szerződésben szereplő berendezés, vagy annak beállítási módjának módosítását a 

vonatkozó MARUO rendelkezések figyelembevételével saját hatáskörében maga 

végzi el. 

 

2.5 GPON Előfizetői Szakaszának Teljes Átengedése átadását követően a Magyar 

Telekom által a Jogosult felé átadott GPON hurok előfizetői szakaszának azonosítóját 
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át kell adnia az előfizetőnek vagy az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a 

későbbi szolgáltató váltás elősegítése érdekében. 

 

2.6 A Számhordozással történő GPON Előfizetői Szakasz Teljes Átengedésének 

teljesítési ideje a GPON Előfizetői Szakasz átengedéséhez szükséges időtartam. 

 

Magyar Telekom az Eht 150.§-ának, a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendeletnek 

megfelelően biztosítja a távbeszélő számok hordozhatóságának feltételeit, a GPON 

Előfizetői Szakaszának átengedésével együtt a hordozott szám beállítás szolgáltatást 

is a Jogosult Szolgáltató számára. Ilyen esetben a GPON Előfizetői Szakaszának 

átengedését a számhordozásra rendelkezésre álló időablakkal egyeztetett időpontban 

kell kivitelezni. A számhordozás előfeltétele, hogy a Jogosult Szolgáltató 

rendelkezzen érvényes központi referencia adatbázishoz használt szolgáltató kód 

kijelölésével, továbbá, hogy az előfizető a számhordozási igényéről nyilatkozzon. A 

felek egyebekben kötelesek a számhordozhatóságra vonatkozó előírások és 

megállapodások alapján eljárni. 

3. HFC Előfizetői Szakaszának Teljes Átengedése  

 

3.1 A Magyar Telekom a HFC Előfizetői Szakaszának Teljes Átengedést a vonatkozó 

szerződéskötést követő 5 napon belül teljesíti. 

Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

Magyar Telekom a szerződéskötést követően haladéktalanul értesíti a Jogosultat a 

tervezett munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja a Jogosult 

Szolgáltató jelenlétét a telepítés során. 

 

  Amennyiben a HFC Előfizetői szakaszának Teljes Átengedés igénybevételéhez 

Helymegosztás kialakítására, illetve egyéb, jelentős átalakításra van szükség, akkor 

a Felek jogosultak a Helymegosztás feltételeinek biztosítása, illetve az átalakítás 

megvalósítása érdekében a szerződéskötés időpontjától számított legfeljebb 30 napos 

időtartamban megállapodni a szerződés megvalósítása tekintetében. Ha a 

Helymegosztás kialakításához, illetve az átalakításhoz építési, vagy egyéb hatósági 

engedély szükséges, a 30 napos határidőt az engedély jogerőre emelkedésétől kell 

számítani. Az engedély iránti kérelmet a Magyar Telekom a szerződéskötést követő 

10 napon belül köteles benyújtani. 

 

  Amennyiben HFC Előfizetői szakaszának Teljes Átengedés igénybevételéhez 

kapcsolódóan a Jogosult Szolgáltató igénybe vesz felhordó hálózati szolgáltatást, 

akkor a felek megállapodhatnak arról, hogy a HFC Előfizetői szakaszának Teljes 

Átengedés szolgáltatás megvalósítását az adott felhordó hálózati szolgáltatás 

megvalósításának időpontjához kötik. 

 

3.2 A Magyar Telekom a HFC Előfizetői Szakaszát a Jogosult szolgáltatóval 

előzetesen egyeztetett átadási időablakban átadottnak tekinti, amennyiben a Jogosult 

részéről az egyeztetett átadási időablak végétől számított 12 órán belül nem érkezik 

a Magyar Telekom által jogosnak vélt hibabejelentés késedelmes átengedésre. 
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3.3 A Magyar Telekom a HFC Előfizetői Szakasz Teljes Átengedése szolgáltatás 

fizikai átengedését követően jogosult kiszámlázni a 7. Mellékletben (Díjak) 

meghatározott Havi Díjat. 

 

3.4 A Jogosult egy számára átengedett HFC előfizetői szakaszán az érintett 

Szerződésben szereplő berendezés, vagy annak beállítási módjának módosítását a 

vonatkozó MARUO rendelkezések figyelembevételével saját hatáskörében maga 

végzi el. 

 

3.5 HFC Előfizetői Szakaszának Teljes Átengedése átadását követően a Magyar 

Telekom által a Jogosult felé átadott HFC előfizetői szakaszának azonosítóját át kell 

adnia az előfizetőnek vagy az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a későbbi 

szolgáltató váltás elősegítése érdekében. 

 

3.6 A Számhordozással történő HFC Előfizetői Szakasz Teljes Átengedésének 

teljesítési ideje a HFC Előfizetői Szakasz átengedéséhez szükséges időtartam. 

 

Magyar Telekom az Eht 150.§-ának, a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendeletnek 

megfelelően biztosítja a távbeszélő számok hordozhatóságának feltételeit, a HFC 

Előfizetői Szakaszának átengedésével együtt a hordozott szám beállítás szolgáltatást 

is a Jogosult Szolgáltató számára. Ilyen esetben a HFC Előfizetői Szakaszának 

átengedését a számhordozásra rendelkezésre álló időablakkal egyeztetett időpontban 

kell kivitelezni. A számhordozás előfeltétele, hogy a Jogosult Szolgáltató 

rendelkezzen érvényes központi referencia adatbázishoz használt szolgáltató kód 

kijelölésével, továbbá, hogy az előfizető a számhordozási igényéről nyilatkozzon. A 

felek egyebekben kötelesek a számhordozhatóságra vonatkozó előírások és 

megállapodások alapján eljárni. 

4. Közeli Bitfolyam Hozzáférés (xDSL, GPON, HFC) Átengedése 

 

4.1 A Magyar Telekom a Közeli Bitfolyam Hozzáférés biztosítását a vonatkozó 

szerződéskötést követő 5 napon belül teljesíti.  

 

Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

Magyar Telekom a szerződéskötést követően haladéktalanul értesíti a Jogosult 

Szolgáltatót a tervezett munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja 

a Jogosult jelenlétét a telepítés során. 

 

A teljesítésről Magyar Telekom a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a 

teljesítést követő 12 órán belül értesíti a Jogosultat – az elektronikus kapcsolattartás 

lehetőségét biztosítva –, ami nem lehet később, mint a teljesítésre vonatkozó, 

referenciaajánlatban meghatározott határidő. 

 

 

A Magyar Telekom a szolgáltatás létesítésekor az előfizetői hozzáférési ponton 

telepített hálózat végződtető berendezések üzembehelyezése során az elektronikus 

kapcsolattartás alternatívájaként biztosítja a hangrögzítéssel felszerelt telefonvonalon 

történő telefonos kapcsolattartás lehetőségét is a Jogosult számára. 
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Amennyiben a Közeli Bitfolyam Hozzáférés (xDSL, GPON, HFC) Átengedés 

igénybevételéhez Helymegosztás kialakítására, illetve egyéb, jelentős átalakításra 

van szükség, akkor a Felek jogosultak a Helymegosztás feltételeinek biztosítása, 

illetve az átalakítás megvalósítása érdekében a szerződéskötés időpontjától számított 

legfeljebb 30 napos időtartamban megállapodni a szerződés megvalósítása 

tekintetében. Ha a Helymegosztás kialakításához, illetve az átalakításhoz építési, 

vagy egyéb hatósági engedély szükséges, a 30 napos határidőt az engedély jogerőre 

emelkedésétől kell számítani. Az engedély iránti kérelmet a Magyar Telekom a 

szerződéskötést követő 10 napon belül köteles benyújtani. 

    

Amennyiben Közeli Bitfolyam Hozzáférés (xDSL, GPON, HFC) Átengedés 

igénybevételéhez kapcsolódóan a Jogosult Szolgáltató igénybe vesz felhordó hálózati 

szolgáltatást, akkor a felek megállapodhatnak arról, hogy a Közeli Bitfolyam 

Hozzáférés (xDSL, GPON, HFC) Átengedés szolgáltatás megvalósítását az adott 

felhordó hálózati szolgáltatás megvalósításának időpontjához kötik. 

 

4.2 Amennyiben a Közeli Bitfolyam Hozzáférés (xDSL, GPON, HFC) szolgáltatás 

létesítésekor a Jogosult Szolgáltató a helyszínen kívánja módosítani a szolgáltatást, a 

Jogosult a szolgáltatás létesítését követően késedelem nélkül sávszélességmódosítás 

iránti igényt ad fel, amelyet a Magyar Telekom – amennyiben nem áll fenn objektív 

műszaki akadály – teljesít. 

 

4.3 A Magyar Telekom a Közeli Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatás biztosítását 

követően jogosult kiszámlázni a 7. Mellékletben (Díjak) meghatározott Közeli 

Bitfolyam Hozzáférés Havi Díjat. 

5. Országos Bitfolyam Hozzáférés (Réz-xDSL, FTTx-xDSL, GPON, HFC) 

Átengedése 

 

5.1 Az Országos Bitfolyam Hozzáférés biztosításához szükséges munkák 

megkezdésének előfeltétele, hogy az Országos Bitfolyam Hozzáférés Átengedési 

Szerződést Jogosult cégszerűen aláírva visszaküldje Magyar Telekom részére. 

 

5.2 Az Országos Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatást a Magyar Telekom a Jogosult 

által 5.1. pont szerint elfogadott Szerződési ajánlat Magyar Telekom általi 

kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül teljesíti.  

  Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

 Magyar Telekom a szerződéskötést követően haladéktalanul értesíti a Jogosultat a 

 tervezett munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja a Jogosult 

 Szolgáltató jelenlétét a telepítés során. 

 A teljesítésről Magyar Telekom a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a 

 teljesítést követő 12 órán belül értesíti a Jogosultat – az elektronikus kapcsolattartás 

 lehetőségét biztosítva -, ami nem lehet később, mint a teljesítésre vonatkozóan a 

 referenciaajánlatban meghatározott határidő. 
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Amennyiben az Országos Bitfolyam Hozzáférés (Réz-xDSL, FTTx-xDSL, GPON, 

Kábelhálózat Környezetben) szolgáltatás nyújtásához a Magyar Telekom biztosítja 

az előfizetői végberendezést – függetlenül attól, hogy új előfizetői hozzáférési pont 

kiépítésére vagy meglévő előfizetői hozzáférési ponton történő szolgáltatásnyújtásra 

kerül-e sor –, a Magyar Telekom a Partner Portálon státus üzenetben tájékoztatja a 

Jogosult Szolgáltatót a teljesítés állásáról.  

 

A Magyar Telekom a szolgáltatás létesítésekor az előfizetői hozzáférési ponton 

telepített hálózat végződtető berendezések üzembehelyezése során az elektronikus 

kapcsolattartás alternatívájaként biztosítja a hangrögzítéssel felszerelt telefonvonalon 

történő telefonos kapcsolattartás lehetőségét is a Jogosult számára. 

 

 Amennyiben az Országos Bitfolyam Hozzáférés (Réz-xDSL, FTTx-xDSL, GPON, 

HFC) Átengedés igénybevételéhez Helymegosztás kialakítására, illetve egyéb, 

jelentős átalakításra van szükség, akkor a Felek jogosultak a Helymegosztás 

feltételeinek biztosítása, illetve az átalakítás megvalósítása érdekében a 

szerződéskötés időpontjától számított legfeljebb 30 napos időtartamban 

megállapodni a szerződés megvalósítása tekintetében. Ha a Helymegosztás 

kialakításához, illetve az átalakításhoz építési, vagy egyéb hatósági engedély 

szükséges, a 30 napos határidőt az engedély jogerőre emelkedésétől kell számítani. 

Az engedély iránti kérelmet a Kötelezett Szolgáltató a szerződéskötést követő 10 

napon belül köteles benyújtani. 

 

5.3 Amennyiben az Országos Bitfolyam Hozzáférés (Réz-xDSL, FTTx-xDSL, GPON, 

Kábelhálózat) szolgáltatás létesítésekor a Jogosult Szolgáltató a helyszínen kívánja 

módosítani a szolgáltatást, a Jogosult a szolgáltatás létesítését követően késedelem 

nélkül sávszélességmódosítás iránti igényt ad fel, amelyet a Magyar Telekom – 

amennyiben nem áll fenn objektív műszaki akadály – teljesít. 

 

5.4A Magyar Telekom a Országos Bitfolyam Hozzáférés Szolgáltatás biztosítását 

követően jogosult kiszámlázni a 7. Mellékletben (Díjak) meghatározott Országos 

Bitfolyam Hozzáférés Havi Díjat. 

6. Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztása 

 

6.1 Magyar Telekom az Egyedi Szerződés megkötését követő 30 napon belül biztosítja 

a hozzáférés igénybevételének feltételeit. 

Amennyiben a kábelhely megosztással összefüggésben használaton kívül kábelek 

eltávolítására kerül sor, akkor a kábelhely megosztás teljesítésére vonatkozóan 

meghatározott határidő 5 nappal meghosszabbodik. Amennyiben a használaton kívüli 

kábelek eltávolításához tulajdonosi engedély beszerzésére is szükség van, akkor a 

teljesítésre vonatkozóan meghatározott határidőbe a tulajdonos értesítésének 

időpontjától a hozzájárulással kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megérkezéséig 

számított időtartam nem számít bele. 

 

Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

Magyar Telekom a szerződéskötést követően haladéktalanul értesíti a Jogosultat a 
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tervezett munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja a Jogosult 

jelenlétét a telepítés során. 

 

6.2 A Jogosult csak a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárulta és ha építési 

engedélyes, akkor csak használatbavételi engedély után helyezheti üzembe a 

hálózatát. 

 

6.3 A Magyar Telekom a Előfizetői Kábelhely Megosztás biztosítását követően 

jogosult kiszámlázni a 7. Mellékletben (Díjak) meghatározott Díjakat. 

7. L2 WAP 

 

7.1 A Magyar Telekom az L2 WAP szolgáltatást a vonatkozó szerződéskötést követő 

5 napon belül teljesíti. 

 

Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

a Magyar Telekom a szerződéskötést követően haladéktalanul értesíti a Jogosultat a 

tervezett munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja a Jogosult 

jelenlétét a telepítés során. 

 

A teljesítésről a Magyar Telekom a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a 

teljesítést követő 12 órán belül értesíti a Jogosultat – az elektronikus kapcsolattartás 

lehetőségét biztosítva –, ami nem lehet később, mint a teljesítésre vonatkozó, 

referenciaajánlatban meghatározott határidő. 

 

A Magyar Telekom – függetlenül attól, hogy új előfizetői hozzáférési pont kiépítésére 

vagy meglévő előfizetői hozzáférési ponton történő szolgáltatásnyújtásra kerül-e sor 

–, a Partner Portálon státusz üzenetben tájékoztatja a Jogosult Szolgáltatót a teljesítés 

állásáról. 

 

A Magyar Telekom a szolgáltatás létesítésekor az előfizetői hozzáférési ponton 

telepített hálózat végződtető berendezések üzembehelyezése során az elektronikus 

kapcsolattartás alternatívájaként biztosítja a hangrögzítéssel felszerelt telefonvonalon 

történő telefonos kapcsolattartás lehetőségét is a Jogosult számára. 

 

7.2 Amennyiben az L2 WAP szolgáltatás igénybevételéhez Helymegosztás 

kialakítására, illetve egyéb, jelentős átalakításra van szükség, akkor a Felek 

jogosultak a Helymegosztás feltételeinek biztosítása, illetve az átalakítás 

megvalósítása érdekében a szerződéskötés időpontjától számított legfeljebb 30 napos 

időtartamban megállapodni a szerződés megvalósítása tekintetében. Ha a 

Helymegosztás kialakításához, illetve az átalakításhoz építési, vagy egyéb hatósági 

engedély szükséges, a 30 napos határidőt az engedély véglegessé válásától kell 

számítani. Az engedély iránti kérelmet a Kötelezett Szolgáltató a szerződéskötést 

követő 10 napon belül köteles benyújtani. 

 

Amennyiben az L2 WAP szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Jogosult 

Szolgáltató igénybe vesz Felhordó Hálózati Szolgáltatást, akkor a felek 
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megállapodhatnak arról, hogy az L2 WAP szolgáltatás megvalósítását az adott 

Felhordó Hálózati Szolgáltatás megvalósításának időpontjához kötik. 

 

7.3 Amennyiben az L2 WAP szolgáltatás létesítésekor a Jogosult Szolgáltató a 

helyszínen kívánja módosítani a szolgáltatást, a Jogosult a szolgáltatás létesítését 

követően késedelem nélkül sávszélességmódosítás iránti igényt ad fel, amelyet a 

Magyar Telekom – amennyiben nem áll fenn objektív műszaki akadály – teljesít. 

 

 

7.4 A Magyar Telekom az L2 WAP szolgáltatás teljesítését követően jogosult 

kiszámlázni a 7. Mellékletben (Díjak) meghatározott havi díjat. 

Kiegészítő szolgáltatások 

8. Helymegosztás 

 

8.1 A Jogosult Helymegosztási Egységének kialakítására megajánlott Teljesítési Idő 

nem haladhatja meg az Egyedi Helymegosztási Szerződés megkötésétől számított 30 

(harminc) napot. 

 

 Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

Magyar Telekom a szerződéskötést követően azonnal értesíti a Jogosultat a tervezett 

munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja a Jogosult jelenlétét a 

telepítés során. 

 

8.2 Ha a Jogosult Helymegosztási Egységének kialakításához építési engedély 

szükséges,  

 

a) az engedély iránti kérelmet az érintett Szerződés hatálybalépését követő 10  (tíz) 

napon belül kell a Magyar Telekomnak benyújtania; az engedély iránti kérelem 

késedelmes benyújtása miatt a Magyar Telekom naponként 5 000 (ötezer) Ft 

kötbért köteles a Jogosultnak megfizetni valamint, 

b) a fent meghatározott 30 napos határidőt az építési engedély jogerőre 

emelkedésétől kell számítani. 

 

8.3 A Helymegosztási Helyszínre vonatkozó építési engedély megkérése Magyar 

Telekom kötelessége. A Magyar Telekomnak mindent meg kell tennie, hogy a 

szükséges építési engedélyt minél hamarabb megszerezze. 

 

8.4 Ha az építési engedély kérelmet a hatóság jogerősen elutasítja, az engedély kérelem 

elutasítása által érintett szerződés az építési hatóság határozatának jogerőre 

emelkedésével egyidejűleg megszűnik. Amennyiben az elutasításra nem a Magyar 

Telekomnak felróható okból került sor, a Jogosult köteles megtéríteni a Magyar 

Telekom részére felmerült és igazolt költségeket. 

 

8.5 A Magyar Telekom a szükséges munkákat megfelelő minőségben, szakszerűen, az 

építési engedélynek és a szükséges egyéb engedélyeknek megfelelően kivitelezi, és 

azonnal értesíti a Jogosultat az esetleges – nem várt körülmények miatt szükségessé 
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váló – változásról, és annak költség-hatásáról. A Magyar Telekom a nem várt 

körülmények miatt szükségessé váló változások miatti esetleges költségnövekedést 

csak abban az esetben terheli a Jogosult Szolgáltatóra, ha a körülmények 

megváltozása nem a Magyar Telekomnak felróható okból következett be. 

 

8.6 A munkák várható befejezését megelőző 5 (öt) nappal a Magyar Telekom köteles 

értesíteni a Jogosultat és megbeszélést szervezni a munkák várható befejezésének 

napjára. A Magyar Telekomnak lehetőséget kell biztosítania a Jogosult részére, hogy 

a munkákra és azok befejezésére vonatkozó észrevételeit megtehesse. 

A Fizikai és a Távoli Helymegosztási Helyszín késedelmes átadása miatt a Magyar 

Telekom a késedelem minden napja után napi 10 000 (tízezer) forint késedelmi 

kötbért köteles fizetni a Jogosult részére. 

8.7 Az Előfizetői Aggregációs Pontban a GPON Előfizetői Szakasz Átengedése, HFC 

Előfizetői Szakasz Átengedése, Felhordó Hálózati Sötétszál Átengedés esetében a 

Magyar Telekom a Kábel Átadása Hozzáférési Link Nélkül kiegészítő szolgáltatással 

valósítja meg az átengedést. A Jogosult Szolgáltató a saját hálózatrészére 

vonatkozóan maga felel annak tervezéséért és engedélyeztetéséért. Amennyiben a 

jogosult szerelvénye Magyar Telekom tulajdonú aknában vagy oszlopon kerül 

elhelyezésre, akkor a Jogosult köteles betartani a MARUO szerinti rendelkezéseket 

és a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárjon. 

 

Bontási és építési engedélyek beszerzése a Jogosult kötelezettsége. Magyar Telekom 

a szükséges engedélyek rendelkezésre állását követően a Kábelcsonkot (Távoli 

Hozzáférés) 30 napon belül telepíti. 

 

Az Előfizetői Aggregációs Pontban megvalósított Helymegosztás késedelmes 

átadása miatt a Magyar Telekom a késedelem minden napja után napi 1 000 (ezer) 

forint késedelmi kötbért köteles fizetni a Jogosult részére.  

 

8.8 Réz Érpáras Helyi Alhurok teljes vagy részleges Átengedés esetében az Előfizetői 

Aggregációs Pontban a Magyar Telekom Hozzáférési Link szolgáltatás részét képező 

átkérő kábelt telepít. Ennek feltétele, hogy a Jogosult a Hozzáférési Link szolgáltatás 

részét képező átkérő kábel fogadására alkalmas saját kültéri kabinetjét elhelyezze, és 

a szükséges összeköttetést (csőnyílást) biztosítsa.  

 

Bontási és építési engedélyek beszerzése a Jogosult kötelezettsége. Magyar Telekom 

a szükséges engedélyek rendelkezésre állását követően a Hozzáférési Link 

szolgáltatás részét képező  átkérő kábelt (Távoli Hozzáférés) 30 napon belül telepíti. 

 

Az Előfizetői Aggregációs Pontban megvalósított Helymegosztás késedelmes 

átadása miatt a Magyar Telekom a késedelem minden napja után napi 1 000 (ezer) 

forint késedelmi kötbért köteles fizetni a Jogosult részére.  

 

8.9 A Magyar Telekom a Jogosult Helymegosztási Egység Jogosult általi tényleges 

használatba vételét követően jogosult a 7. Mellékletben (Díjak) meghatározott Havi 

Fizikai Helymegosztási Díjat vagy Havi Távoli Helymegosztási Díjat, Havi 

Ingatlanbérleti Díjat és Havi Üzemeltetés és Fenntartási Díjat kiszámlázni.   
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9. Hozzáférési Link 

 

9.1 A Hozzáférési Link biztosításához megajánlott Teljesítési Idő az Egyedi 

Hozzáférési Link Szerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 (harminc) nap. 

Amennyiben az Egyedi Hozzáférési Link Szerződés megkötésének időpontjában a 

Jogosult Helymegosztási Egysége még nem került átadásra és a Helymegosztási 

Egység átadására az Egyedi Hozzáférési Link Szerződés megkötésétől számított 30 

(harminc) napot követően kerül sor, akkor a Teljesítési Idő a Helymegosztási Egység 

átadásának időpontjáig meghosszabbodik. 

 

 Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

Magyar Telekom a szerződéskötést követően haladéktalanul értesíti a Jogosultat a 

tervezett munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja a Jogosult 

jelenlétét a telepítés során. 

 

9.2 A Hozzáférési Link telepítésének befejezését követően a Magyar Telekom 

értesítést küld a Jogosultnak a munka elvégzéséről és átadja a Hozzáférési Link 

pozícióinak egységes azonosítását szolgáló dokumentációt, mely azonosítók a 

Magyar Telekom és a Jogosult közti egységes kommunikáció céljára szolgálnak. 

 

9.3 A Magyar Telekom a Hozzáférési Link átadás-átvételét követően jogosult 

kiszámlázni a 7. Mellékletben (Díjak) meghatározott Hozzáférési Link Szolgáltatás 

Havi Díjat (linkenként). 

10. Felhordó Hálózati Szolgáltatás  

 

10.1 Magyar Telekom a rendelkező Egyedi Szerződés megkötését követően 30 napon 

belül biztosítja a hozzáférés igénybevételének feltételeit. 

 

 Amennyiben a szolgáltatás indításához a Jogosult közreműködése szükséges, akkor 

Magyar Telekom a szerződéskötést követően haladéktalanul értesíti a Jogosultat a 

tervezett munkák időpontjáról és – amennyiben szükséges – biztosítja a Jogosult 

jelenlétét a telepítés során. 

 

10.2 A Magyar Telekom a Felhordó Hálózati Szolgáltatás biztosítását követően 

jogosult kiszámlázni a 7. Mellékletben (Díjak) meghatározott Díjakat. 

 

10.3 Ha a Felhordó Hálózati Szolgáltatással összefüggésben használaton kívüli 

kábelek eltávolítására kerül sor, akkor a kábelhely megosztás teljesítésre 

vonatkozóan meghatározott határidő 5 nappal meghosszabbodik. Ha a használaton 

kívüli kábelek eltávolításához tulajdonosi engedély beszerzésére is szükség van, 

akkor a teljesítésre vonatkozóan meghatározott határidőbe a tulajdonos értesítésének 

időpontjától a hozzájárulással kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megérkezéséig 

számított időtartam nem számít bele. 
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11. A Kábel bevezetés helymegosztáshoz, a Kábel átadása hozzáférési link nélkül, a 

Kábelek telepítése, eltávolítása kábelhely megosztás esetén, és a Szakfelügyelet 

biztosítása Kiegészítő Szolgáltatás 

 

11.1. Az Egyedi Szerződés alapján nyújtandó Kábel bevezetés helymegosztáshoz, a 

Kábel átadása hozzáférési link nélkül, a Kábelek telepítése, eltávolítása kábelhely 

megosztás esetén, illetve a Szakfelügyelet biztosítása szolgáltatást a Magyar Telekom 

legkésőbb az Egyedi Szerződés tárgyát képező Alapszolgáltatás, Felhordó Hálózati 

Szolgáltatás, illetve Kiegészítő Szolgáltatás létesítésével egyidőben köteles 

teljesíteni.  

 

11.2 A Magyar Telekom az Egyedi Szerződés alapján nyújtandó Kábel bevezetés 

helymegosztáshoz, a Kábel átadása hozzáférési link nélkül, a Kábelek telepítése, 

eltávolítása kábelhely megosztás esetén, a Szakfelügyelet biztosítása szolgáltatás 

vagy a Hordozott Szám Beállítás szolgáltatás teljesítését követően jogosult 

kiszámlázni az adott szolgáltatásra irányadó, a 7. Mellékletben (Díjak) meghatározott 

egyszeri díjat (szolgáltatásonként).” 

 

 


